



Originale

**SETTORE TECNICO**

**DETERMINAZIONE N. 294 DEL 13/08/2025**

OGGETTO:

**EVENTO ALLUVIONALE DEL 17.04.2025 – VIA BUNINO -  
RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE MESSA IN  
SICUREZZA DELLA FRANA A VALLE DELLA VIA  
PUBBLICA E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA RIO  
MINORE A MONTE DELLA VIA - CUP H57H25000490006  
– AFFIDAMENTO LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART  
140 E 140 BIS D.LGS 36/2023 AUTORIZZATI CON  
ORDINANZA SINDACALE N. 69 DEL 30.04.2025 E  
OCDPC N. 1154 DEL 15 LUGLIO 2025 ALLA DITTA NOLI  
E SERVIZI SRL - DECISIONE A CONTRARRE E  
CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI A  
STUDIO ASSOCIATO SRIA E APPROVAZIONE SCHEDA**

**“FUNZIONI TECNICHE” AI SENSI DELL’ART 45 DEL  
D.LGS 36/2023 CON DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI  
LAVORO**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**Visto** il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**Visto** in particolare l'art. 107 del citato T.U.;

**Visto** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

**Vista** la Legge di Bilancio 2025 del 30.12.2024 n. 207;

**Visto** l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale, al comma 2, dispone che spetta ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**Tenuto conto** che il medesimo D.Lgs. 165/2001 riporta, all'art. 70, comma 6, la disposizione secondo cui *"a decorrere dal 23 aprile 1998 le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti"*;

**Visto** il decreto sindacale n. 8 in data 29.11.2024, con il quale, in ottemperanza all'art. 109 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è stato individuato il responsabile del servizio competente ad assumere atti di gestione;

**Vista** la delibera di C.C. nr. 36 del 18/12/2024 relativa "D.U.P. (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) 2025-2027 REDATTO SECONDO I PRINCIPI DI ARMONIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS. 118/2011. APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO."

**Vista** la delibera di C.C. nr. 37 del 18/12/2024 relativa "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 REDATTO SECONDO I PRINCIPI DI ARMONIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS. 118/2011";

**Vista** la delibera di G.C. n. 1 del 08.01.2025 ad oggetto: "ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027";

**Visto** il Nuovo Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 14.03.2016 e come Modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2016;

**Vista** la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il nuovo codice appalti e contratti pubblici (D.Lgs.36/2023);

**Premesso che:**

- Nella notte del 16 aprile e nella mattinata del 17 aprile 2025 eventi meteorologici di eccezionale intensità hanno dato vita a forti precipitazioni, che hanno causato esondazioni e rotture arginali dei seguenti corsi d'acqua:
  - Torrente Messa;
  - Torrente Morsino;
  - Rio Garavello;
  - Torrente Vangeirone;
  - Rio Grange;
  - Rio Crivella;oltre che lo straripamento di diverse canalizzazioni/bealere minori;
- Detti fenomeni hanno provocato ingenti e diffusi danni al patrimonio pubblico e privato, allagando ed isolando intere porzioni del centro abitato e comportando emergenze di carattere civile e sanitario;
- A seguito delle prime ricognizioni che si sono svolte nelle giornate del 17, 18 e 19 aprile 2025 e successive, l'Ufficio Tecnico ha riscontrato la seguente situazione:
  - Sono presenti massi e detriti che ostruiscono parzialmente o totalmente gli alvei dei rii e canali minori che straripando hanno allagato viabilità e immobili, la stessa problematica è stata riscontrata nei tratti dove i canali erano stati intubati (Via Crivella e innesto su Via Milanere, Via Fontana, Via del Mulino, Via Bunino, Borgata San Mauro);
  - Il rio Garavello ostruito in più punti è esondato in più località allagando il circondario e depositando materiale lungo il nuovo percorso (Via Tetti Montabone e Via Gaiera). Il ponte comunale in Via Garavello è stato parzialmente demolito dall'impeto delle acque isolando le abitazioni a monte del ponte. L'alveo del rio in Via Garavello è stato completamente ostruito da materiale il che ha provocato lo straripamento del fiume e l'inondazione con acqua e fango delle abitazioni di Via Garavello e della zona verso la Via Milanere;
  - Una piccola frana a monte di Via Bunino ha causato con il materiale distaccato l'ostruzione dell'attraversamento stradale di un rio minore nei pressi di Via Bunino 39. Il ruscellamento delle acque non convogliate su strada hanno a loro volta causato il distacco di una frana della stessa via Bunino con relativo crollo della carreggiata. Il materiale di quest'ultima frana è andato ad ostruire il reticolo idrografico a monte di Via del Mulino e di frazione Rivera, che tracimando ha allagato la viabilità e gli immobili della borgata stessa tra cui la sc. primaria "Regione Piemonte" di Rivera;
  - Il Torrente Messa, è esondato nei pressi del lavatoio di "Punta piazza" e in Piazza della Fiera, creando danni alla pavimentazione lapidea del centro storico (Piazza Martiri delle Libertà, Via Avigliana, Via Roma), allagando parzialmente il Municipio e gli interrati della Sc. Primaria e Secondaria di Almese concentrico;
  - Si segnalano numerosi smottamenti e frane lungo i pendii del bacino del torrente Messa "alto" (Via Giorda, Via Madonna della Neve, Via Gamba Bosco) con ostruzione della viabilità di accesso alle relative borgate;
  - Il Torrente Morsino, nell'impeto della sua piena ha fortemente danneggiato le protezioni spondali sia in destra che in sinistra orografica, a partire da Via del Mulino sino alla SP 198;
  - Si segnalano erosioni spondali e danneggiamenti del Rio Vangeirone;
  - L'enorme fronte di frana della c.d. "Sabbionera" che ha isolato il Comune di Rubiana ha interessato anche parte del territorio del Comune di Almese e nello specifico parte della viabilità provinciale denominata S.P. 197 e parte del primo

- o tratto della strada comunale per B.ta Bertette;
- o È crollato un muro di contenimento spondale della Via Braida a seguito dell'esondazione di rii minori;
- o Numero 3 nuclei famigliari sono stati evacuati a seguito di interdizione e inagibilità dell'abitazione dovuta a danni alluvionali:
  - N. 1 nucleo costituito da 1 persona in Borgata San Mauro 16;
  - N. 1 nucleo costituito da 3 persone in Borgata San Mauro 16;
  - N. 1 nucleo costituito da 2 persone in Via Crivella 15;
- o Numero 14 Ordinanze di interdizione e messa in sicurezza di manufatti/terreni privati/aree di proprietà privata sono state emesse a seguito di verifiche da parte dell'Ufficio Tecnico;

**Dato atto che:**

- è stato aperto il Centro Operativo Comunale come dai verbali di intervento depositati presso l'ente di cui all'Ordinanza sindacale n. 39 del 16.04.2025;
- è tempestivamente intervenuto il servizio di protezione civile sia comunale che regionale con proprio personale e mezzi d'opera;
- è stato richiesto sopralluogo del competente settore Tecnico Regionale per la valutazione dei danni (richiesto con nota prot 5629 del 17.04.2025 e svoltosi il 18.04.2025) e per la definizione dei primi interventi da svolgersi in somma urgenza;
- il 24.04.2025 e successivamente il 20.05.2025 si sono tenute riunioni congiunte con i Sindaci della valle colpiti dall'evento alla presenza dell'Ass.re Regionale Marco Gabusi e del Direttore regionale Ing. Bruno Ifrigerio e dei suoi funzionari;

**Richiamate** le seguenti Ordinanze Sindacali in merito all'Emergenza di cui all'oggetto:

- Ord. n. 39 del 16/04/2025 con la quale ordinava l'apertura alle ore 14,30 del Centro Operativo Comunale presso la sala operativa del Comune sita presso il Palazzo Comunale e l'attivazione delle funzioni di supporto;
- Ord. n. 44 del 17/04/2025 ad oggetto: "EVENTO ALLUVIONALE DEL 17.04.2025 - ATTRIBUZIONE FUNZIONI ED INTERVENTI DI SOMMA URGENZA" con la quale si autorizzavano i primi interventi di somma urgenza come disposti dal Settore Tecnico
- Ord. n. 51 del 18.04.2025 e 56 del 19/04/2025 ad oggetto: "[EVENTO ALLUVIONALE DEL 17.04.2025 - INDIVIDUAZIONE AREA DEPOSITO TERRE E INDIVIDUAZIONE AREE PER DEPOSITO MATERIALI ALLUVIONATI \(RIFIUTI CIVILI\)](#)" e "EVENTO ALLUVIONALE DEL 17.04.2025 – INDIVIDUAZIONE AREA DEPOSITO TERRA ALLUVIONALE CONTAMINATA E GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS 152/2006" con la quale si autorizzavano gli interventi di somma urgenza inerenti la gestione dei rifiuti al gestore ACSEL spa Società InHouse
- Ord. n. 55 del 18/04/2025 ad oggetto: "EVENTO ALLUVIONALE DEL 17.04.2025 – APPROVAZIONE VERBALE SOPRALLUOGO SU EDIFICI COMUNALI E ATTRIBUZIONE FUNZIONI ED INTERVENTI DI SOMMA URGENZA" con la quale si autorizzavano gli interventi di somma urgenza sugli immobili comunali come disposti dal Settore Tecnico e contestualmente si autorizzavano i seguenti incarichi di redazione relazione tecnica e stima costi ripristino/messa in sicurezza:
  - a) EDES INGEGNERI ASSOCIATI:
    - Revisione progettuale "Consolidamento sponde e fondo alveo lungo un tratto del Rio Morsino" Finanziamento Regionale già concesso 120.000,00 Euro domanda 38/78\_28\_001\_213687 D.D. n° 763/24 – opera appaltata in attesa di

inizio lavori;

- Via del Mulino / rio Morsino sponda destra - ripristino della viabilità mediante ripristino spondale per consentire accesso ai residenti sulla via interclusa da frana spondale;
- Ripristino officiosità idraulica del rio che attraversa via del Mulino 19 e 23 di cui una parte risulta intubata ed occlusa;

**b) GEO engineering s.r.l.:**

- Via Garavello / rio Garavello - ripristino della viabilità mediante ripristino/ sostituzione del ponte crollato al fine di consentire l'accesso ai residenti sulla via
- Valutazione dei costi di ripristino officiosità idraulica / sistemazione Rio Garavello a monte di Via Tetti Montabone (esondazione);

**c) SRIA Studio Rosso Ingegneri Associati**

- Via Bunino - ripristino della viabilità mediante messa in sicurezza della frana a valle della via pubblica e ripristino officiosità idraulica rio minore a monte della via al fine di consentire accesso ai residenti sulla via franata;

**d) Ing. Eleonora Bosio**

- Stima costi ripristino muro a sostegno della via Braida, crollato durante evento del 17.04.2025;

Successivamente integrati con i seguenti ulteriori incarichi professionali:

- e) Dott. Geologo Cristian Borra con sede a Almese (TO) Via Tetti Montabone n. 20, p.iva 09278720017 con disposizione di procedere al rilievo e censimento e alla verifica delle occlusioni e dei danni arrecati dal reticolo idrografico minore di competenza dei privati, ai fine di procedere all'emissione delle apposite ordinanze di messa in ripristino delle condizioni di sicurezza a carico dei privati proprietari dei rii secondari;**
- f) Avv.to Giovanni MARTINO, con sede in Torino, via Giuseppe Giusti n.3, P.IVA 08092880015 con incarico di supporto legale al RUP nella predisposizione delle ordinanze contingibili ed urgenti di messa in ripristino delle condizioni di sicurezza del reticolo idrografico secondario minore da disporre a carico dei privati proprietari;**
- g) Dott. Geol. Denise Franchino CF: [FRNDNS75L51A518Z](#) e p.IVA [08112320018](#) con sede a Rubiana, B.ta Ruatta 12/a incarico di redazione di una relazione di stima dei danni e dei costi di ripristino officiosità idraulica del Torrente Garavello, per tutto il suo tracciato (compreso il tratto a monte di Via Tetti Montabone (esondazione));**

**Dato atto** che a seguito della ricezione delle seguenti prime relazioni sui costi di ripristino danni, redatte dai progettisti incaricati con Ordinanza 55/2025 in merito agli interventi da realizzarsi in somma urgenza come anche concordati con il Settore tecnico regionale al fine di riaprire la viabilità:

- Studio Rosso SRIA prot 0006145 del 29/04/2025 "VIA BUNINO - RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA A VALLE DELLA VIA PUBBLICA E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA RIO MINORE A MONTE DELLA VIA" Importo Quadro Economico € 300.000,00;
- Studio EDES prot 6221 del 30/04/2025" VIA DEL MULINO / RIO MORSINO SPONDA DESTRA - RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE RIPRISTINO SPONDALE" Importo Quadro Economico € 42.000,00;
- Geoengineering prot 6195 del 30/04/2025" VIA GARAVELLO / RIO GARAVELLO - RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE RIPRISTINO / SOSTITUZIONE DEL PONTE CROLLATO" Importo Quadro Economico € 125.000,00;

Si è scelto di procedere a realizzazione in c.d. somma urgenza delle suddette opere come ordinato con le seguenti Ordinanze Sindacali:

- Ord. n. 69 del 30/04/2025 ad oggetto: *“EVENTO ALLUVIONALE DEL 17.04.2025 – VIA BUNINO - RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA A VALLE DELLA VIA PUBBLICA E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA RIO MINORE A MONTE DELLA VIA – PRESA D’ATTO RELAZIONE TECNICA E DEL QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA REDATTI DA SRIA “STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI” E AUTORIZZAZIONE ALL’INTERVENTO IN SOMMA URGENZA EX ART 140 D.LGS 36/2023;*
- Ord. n. 70 del 30/04/2025 ad oggetto: *“EVENTO ALLUVIONALE DEL 17.04.2025 – VIA DEL MULINO / RIO MORSINO SPONDA DESTRA - RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ MEDIANTE RIPRISTINO SPONDALE – PRESA D’ATTO RELAZIONE TECNICA E DEL QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA REDATTI DA EDES INGEGNERI ASSOCIATI E AUTORIZZAZIONE ALL’INTERVENTO IN SOMMA URGENZA EX ART 140 D.LGS 36/2023*
- Ord. n. 71 del 30/04/2025 ad oggetto: *“EVENTO ALLUVIONALE DEL 17.04.2025 – VIA GARAVELLO / RIO GARAVELLO - RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ MEDIANTE RIPRISTINO / SOSTITUZIONE DEL PONTE CROLLATO – PRESA D’ATTO RELAZIONE TECNICA E DEL QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA REDATTI DA GEO ENGINEERING S.R.L. - SOCIETÀ DI GEO INGEGNERIA E AUTORIZZAZIONE ALL’INTERVENTO IN SOMMA URGENZA EX ART 140 D.LGS 36/2023 “;*

**Dato atto** che a seguito di formale rinuncia all’incarico con Verbale di somma urgenza n. 14 e Ordinanza n. 55/2025 si affidava allo studio GEO engineering s.r.l. la redazione di una relazione di stima dei danni e dei costi di ripristino officiosità idraulica del Torrente Garavello, per tutto il suo tracciato (compreso il tratto a monte di Via Tetti Montabone (esondazione)), ma con comunicazione prot 6908 del 13.05.2025 lo studio GEO engineering s.r.l. medesimo, dopo aver consegnato la relazione di stima dei costi di ripristino del ponte sul Rio Garavello comunicava la rinuncia all’incarico e non accettava il nuovo incarico di progettazione del ponte come disposto dall’Ordinanza n. 71 del 30.04.2025 e pertanto subentrava nell’incarico lo studio GRUPPO INGEGNERIA TORINO P.Iva 10931830011;

**Confermato** che gli impegni di cui agli atti precedenti sono stati formalizzati e affidati con copertura economica con i seguenti atti:

- Deliberazione di Giunta n. 53 del 06.05.2025 ad oggetto: *“EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 16-17 APRILE 2025 – AFFIDAMENTO LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART 140 DEL D.LGS. 36/2023 IN ATTUAZIONE ALLE ORDINANZE SINDACALI N. 44 DEL 17.04.2025, N. 51 DEL 18.04.2025, N. 55 DEL 18.04.2025, N. 56 DEL 19.04.2025, N. 69 DEL 30.04.2025, N. 70 DEL 30.04.2025 E N. 71 DEL 30.04.2025 - ATTIVAZIONE PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DI SPESA AI SENSI DELL’ART. 191 CO.3 T.U.E.L., D. LGS. 267/2000”;*
- Deliberazione di Giunta n. 68 del 16.05.2025 ad oggetto: *“EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 16-17 APRILE 2025 – AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI IN SOMMA URGENZA EX ART 140 DEL D.LGS. 36/2023 IN ATTUAZIONE ALLE ORDINANZE SINDACALI N. 44 DEL 17.04.2025, N. 55 DEL 18.04.2025, N. 69 DEL 30.04.2025, N. 70 DEL 30.04.2025 E N. 71 DEL 30.04.2025 - ATTIVAZIONE 2° PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DI SPESA AI SENSI DELL’ART. 191 CO.3 T.U.E.L., D. LGS. 267/2000”*
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04.06.2025 ad oggetto: *“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194*

*COMMA 1 LETT E, DEL D. LGS. 267/2000 IN ORDINE AI LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 16-17 APRILE 2025 – DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 06.05.2025 E N. 68 DEL 16.05.2025"*

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04.06.2025 ad oggetto: "TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E AVANZO LIBERO"
- Determinazione n. 216 del 10.06.2025 ad oggetto: "REGOLARIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO (DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 04.06.2025) AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT E, DEL D. LGS. 267/2000 IN ORDINE AI LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 16-17 APRILE 2025 – DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 06.05.2025 E N. 68 DEL 16.05.2025";

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta n. 108 del 23.07.2025 con cui si approvava il progetto esecutivo dell'intervento di "EVENTO ALLUVIONALE DEL 17.04.2025 – VIA BUNINO - RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA A VALLE DELLA VIA PUBBLICA E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA RIO MINORE A MONTE DELLA VIA - CUP H57H25000490006" come da documentazione progettuale registrata al prot. n. 11638 del 22.07.2025 trasmesso da *STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI* con sede in C.so Principe Oddone 5A, 10144 Torino (TO), P. IVA 10449060010 composta dai seguenti elaborati:

- E-1.1746/SR-E-1-RGE-01-0**RELAZIONE GENERALE.
- E-1.2746/SR-E-1-RCE-02-0**CALCOLI DELLE STRUTTURE
- E-1.3746/SR-E-1-RIE-03-0**RELAZIONE IDROLOGICA IDRAULICA
- E-1.4746/SR-E-1-RSE-04-0**RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA
- E-1.5746/SR-E-1-QEE-05-0**QUADRO ECONOMICO
- E-1.6746/SR-E-1-CME-06-0**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- E-1.7746/SR-E-1-EPE-07-0**ELENCO PREZZI UNITARI
- E-1.8746/SR-E-1-APE-08-0**ANALISI PREZZI
- E-1.9746/SR-E-1-QME-09-0**QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- E-1.10746/SR-E-1-CAE-10-0**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- E-1.11746/SR-E-1-SHE-11-0**SCHEMA DI CONTRATTO
- E-1.12746/SR-E-1-SFE-12-0**STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE
- E-1.13746/SR-E-1-SVE-13-0**RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO
- E-1.14746/SR-E-1-PSE-14-0**PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- E-1.15746/SR-E-1-FOE-15-0**FASCICOLO DELLE OPERE
- E-1.16746/SR-E-1-CPE-16-0**CRONOPROGRAMMA
- E-1.17746/SR-E-1-PME-17-0**PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE
- E-1.18746/SR-E-1-PPE-18-0**PIANO PARTICELLARE
- E-2.1746/SR-E-2-CGT-01-0**COROGRAFIA1:10.000
- E-2.2746/SR-E-2-PLT-02-0**PLANIMETRIA STATO DI FATTO1:200
- E-2.3746/SR-E-2-PLT-03-0**PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO1:200
- E-2.4746/SR-E-2-PLT-04-0**PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI DETTAGLIO DEL RIO1:100
- E-2.5746/SR-E-2-SZT-05-0**SEZIONI DI PROGETTO DEL RIO1:100
- E-2.6746/SR-E-2-PLT-06-0**PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI DETTAGLIO DELLA STRADA1:100
- E-2.7746/SR-E-2-SZT-07-0**SEZIONI DI PROGETTO DELLA STRADA1:100

**E-2.8746/SR-E-2-PLT-08-0PARTICOLARI COSTRUTTIVIVARIE**

avente il seguente Quadro Economico dell'opera:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
INTERVENTI IN SOMMA URGENZA - EVENTO ALLUVIONALE DEL 17/04/2025 CON DISTACCO DI UNA FRANA LUNGO VIA BUNINO A SEGUITO DELL'ESENSAZIONE DI UN PICCOLO RIO AD ESSA ADIACENTE	€ 178 000.53
<b>A1) TOTALE LAVORI A CORPO</b>	<b>€ 178 000.53</b>
A2) Oneri di sicurezza specifici	€ 7 000.00
<b>TOTALE LAVORI A) = (A1+A2)</b>	<b>€ 185 000.53</b>
<b>TOTALE ONERI DI SICUREZZA</b>	<b>€ 7 000.00</b>
<b>TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€ 178 000.53</b>
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
C1) IVA SU (A)	€ 40 700.12
C2) Art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (2% di A)	€ 3 700.01
C3) Spese di pubblicità e gara d'appalto	€ 815.00
C4) Indennità espropri e occupazioni temporanee, costi per frazionamenti	€ 10 636.40
C5) Spese tecniche progettazione PFTE, esecutivo, CSP (compresi oneri e IVA)	€ 31 635.10
C5bis) Spese tecniche D.L., CSE, CRE (compresi oneri e IVA)	€ 16 979.69
C6) Rilievi e indagini (compresi oneri e IVA)	€ 3 000.00
C7) Contributo Autorità Vigilanza Lavori Pubblici	€ 250.00
C8) Arrotondamenti e imprevisti	€ 3 783.15
C9) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo statico	€ 3 500.00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)</b>	<b>€ 114 999.47</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+C)</b>	<b>€ 300 000.00</b>

**Considerato** che alla data di approvazione del presente atto amministrativo, è stata emanata apposita Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile "Ocdpc n. 1154 del 15 luglio 2025 - *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola*" che all'Art 3 Deroghe) ammette deroghe per le opere realizzate a seguito di questo evento meteorico per le seguenti **normative di carattere generale/autorizzativo**:

"- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 34;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 36;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;
- decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, articolo 13;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 - bis, 7, 8, 9, 10, 10 - bis, 14, 14 - bis, 14 - ter, 14 - quater, 14 - quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e titolo III;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44 - bis e 72;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 - bis, 23, 24, 25 e 49;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29 -ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -bis, 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188 -ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24 - bis, 25, 26, 27, 27 -bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;
- decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 artt. 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6 -bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
- leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.”

Ed altresì in deroga rispetto alle seguenti **procedure di affidamento** D.Lgs 36/2023: “Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all’articolo 76 e all’articolo 140 Omissis (...)

possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

- 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;
- 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l’affidamento della progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto;
- 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di

*affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;*

*- 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;*  
*- 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;*  
*- 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;*  
*- 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 140, comma 7;*  
*- 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'articolo 5 dell'Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;"*

**Richiamata** la propria Determinazione n. 255 del 10.07.2025 con cui si affidava a S.T.A. Studio Tecnico Associato con studio in Via Bignone, 83/B – 10064 Pinerolo (TO) – P.IVA/C.F. 07974850013 incarico per l'assistenza alla procedura espropriativa dei mappali previsti in occupazione temporanea o esproprio dell'intervento "VIA BUNINO - RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA A VALLE DELLA VIA PUBBLICA E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA RIO MINORE A MONTE DELLA VIA" ordinati con Ordinanza Sindacale n. 69 del 30.04.2025, per l'importo di 4.400,00 oltre cassa 5% e Iva 22% ovvero per complessivi € 5.636,40 escluse eventuali ulteriori competenze per: importi dovuti agenzia entrate, notificazioni, indennità di esproprio etc;

**Richiamati** i seguenti articoli della precitata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile "Ocdpc n. 1154/2025;

- Art 1 comma 10: "Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento";

**Ritenuto** pertanto di procedere all'affidamento dei lavori di: "EVENTO ALLUVIONALE DEL 17.04.2025 – VIA BUNINO - RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA A VALLE DELLA VIA PUBBLICA E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA RIO MINORE A MONTE DELLA VIA - CUP H57H25000490006" di cui al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 23.07.2025 utilizzando le procedure di somma urgenza ex art 140 e 140 bis D.LGS 36/2023 secondo le deroghe della OCDPC n. 1154 del 15 luglio 2025;

**Dato atto** che:

- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 500.000,00 o servizi e forniture inferiore ad € 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto senza necessità di rivolgersi a soggetti aggregatori o centrali di committenza qualificate;
- l'art. 140, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che *“In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.”*;
- Le condizioni di ricorso alla somma urgenza sono state acclarate nell' Ordinanza Sindacale n. 69 del 30/04/2025 ad oggetto: *“EVENTO ALLUVIONALE DEL 17.04.2025 – VIA BUNINO - RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA A VALLE DELLA VIA PUBBLICA E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA RIO MINORE A MONTE DELLA VIA – PRESA D'ATTO RELAZIONE TECNICA E DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA REDATTI DA SRIA “STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI” E AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO IN SOMMA URGENZA EX ART 140 D.LGS 36/2023”*;
- che alla data di approvazione del presente atto amministrativo, è stata emanata apposita *“Dichiarazione dello stato di emergenza o calamità “Ex Art 23 del decreto legislativo n. 1 del 2018, con Deliberazione del Consiglio Dei Ministri n. 133 del 30.06.2025;”*
- che alla data di approvazione del presente atto amministrativo, è stata emanata apposita Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1154 del 15 luglio 2025 che disciplina in deroga l'esecuzione dei lavori in fase emergenziale tra cui il presente progetto;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**Valutato** che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'appalto di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018;

**Considerato** che il comma 130 dell'articolo 1 della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato l'articolo 1, comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA o altri strumenti telematici di acquisto per l'affidamento di contratti, da 1.000 euro a 5.000 euro e pertanto:

- codesta Stazione Appaltante (nonostante la deroga prevista dalla OCDPC n. 1154 del 15 luglio 2025) intende avvalersi della piattaforma telematica TRASPARE dell'Unione Montana Valle Susa, ed è stata attivata apposita richiesta di preventivo in data 25.07.2025 prot. 11878, con scadenza il 31.07.2025 alle ore 23.59;

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

**Dato atto che:**

- le modalità e scadenze di presentazione dell'offerta erano stabilite nella lettera di invito prot. 11878 del 25.07.2025;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'affidamento diretto ai sensi Art. 140 del D. Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'Art. 53 Comma 1 e Comma 4 (deroga prevista dalla OCDPC n. 1154 del 15 luglio 2025) non sono richieste le garanzie;

**Visto** il preventivo pervenuto dalla piattaforma telematica TRASPARE dell'Unione Montana Valle Susa in tempo utile, registrato al prot. 12054 del 30.07.2025 da parte della ditta **Noli e Servizi srl** con sede legale in Avigliana, Via Moncenisio n. 1 P.IVA 07924600013 che rispetto all'importo posto a BdA di € 178.000,53 oltre € 7.000,00 di costi di sicurezza non ribassabili, ha offerto un importo ribassato pari ad € 175.330,53 oltre € 7.000,00 di costi di sicurezza, ovvero complessivi € 182.330,53 oltre IVA 22% per un totale di € 40.112,72 per complessivi **€ 222.443,25**;

**Dato atto** che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'assenza delle cause di esclusione di cui agli [articoli 94 e 95](#) nonché il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione previsti dall'art. 28 dell'allegato II.12 al Dlgs n. 36/2023 e la stazione appaltante sta verificando mezzo FVOE 2.0;

**Attesa** pertanto la necessità di procedere all'affidamento del suddetto lavoro all'operatore economico di cui sopra utilizzando le procedure di somma urgenza ex art 140 e 140 bis D.LGS 36/2023 secondo le deroghe della OCDPC n. 1154 del 15 luglio 2025;

**Dato atto** che l'intervento, non è previsto nella programmazione triennale ed annuale delle OOPP ma è derogato per le opere in urgenza ai sensi dell'Art 141 bis comm. 3 lett c) del D.Lgs 36/2023;

**Vista** la regolarità contabile dell'operatore economico;

**Dato atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico ha trasmesso gli estremi del "conto dedicato";

**Visto** l'art. 17 c. 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 che dispone che *“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”*;

**Ritenuto** di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di invio alla ditta affidataria a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n° 267/2000 (determina a contrarre disciplinante il rapporto contrattuale tra il Comune di Almese e l'o.e. di cui sopra):

- a) l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;
- b) il contratto sarà stipulato “a corpo” in modalità elettronica mediante scambio di lettera commerciale e gli importi pattuiti sono quelli definiti nel presente atto e relativo preventivo offerto dall’OE;
- c) la procedura di scelta del contraente è quella definita dall'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 che assicura il raggiungimento del principio del risultato di cui all’art.1 del medesimo codice appalti;
- d) Termini di pagamento: pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione – contratto;
- e) obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
- f) in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- g) altre prescrizioni/obblighi previste e disciplinate dal Capitolato Speciale d'appalto

**Dato atto** che risulta necessario provvedere ad affidare la prosecuzione dell’incarico professionale allo **SRIA - Studio Rosso Ingegneri Associati Srl** - P.IVA 10449060010 con Sede Legale e Operativa - Via Rosolino Pilo, 11, 10143, ovvero incarico di Direzione Lavori, contabilità, gestione della sicurezza in fase esecutiva CSE, e CRE come pattuito con scambio di comunicazioni/lettere commerciali prot 12108 del 30.07.2025 e prot 12136 del 31.07.2025 applicando il ribasso del 20% sull'importo a BdA di € 16.866,24. Ovvero affidando incarico per € 13.492,99 oltre cassa 4% e Iva 22% per complessivi € **17.119,91**;

**Dato atto** che risulta necessario provvedere ad affidare i lavori di ripristino IP Pubblica del due pali interessati dal fronte di frana che sono stati temporaneamente disalimentati, come da preventivo prot 9455 del 16.06.2025 ENEL Sole srl Sede legale: 00189 Roma, Via Luigi Boccherini 15 P.IVA 02322600541 per € 1.050,00 oltre Iva 22% per complessivi € **1.281,00**;

**Dato atto** che ai fini della tracciabilità dei pagamenti, Legge 136 del 13.08.2010 per il presente affidamento il codice **CIG** è:

- Lavori Noli e Servizi srl CIG: **B7D679AC8B** mentre il CUP è **H57H25000490006**;
- Incarico professionale SRIA CIG: [B72D5BEA6C](#) mentre il CUP è **H57H25000490006**;
- Enel sole CIG: **B7DA08CAB1** mentre il CUP è **H57H25000490006**;

**Considerato** che a norma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023e s.m.i. il Responsabile del Progetto è l'Arch. Simone Michelin in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Almese e che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

**Confermata** l'assenza di conflitto d'interessi del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla L. 190/2012, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 46 d.lgs. 36/2023;

**Riconosciuta** la propria competenza, in virtù del principio di separazione tra le funzioni di controllo ed indirizzo e quelle di gestione, di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 e s.m.i., ed in analogia con quanto prevede l'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 per gli uffici dirigenziali generali;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di procedere**, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 140 del Dlgs n.36/2023 dei lavori di *"RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA A VALLE DELLA VIA PUBBLICA E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA RIO MINORE A MONTE DELLA VIA"* alla ditta **Noli e Servizi srl** con sede legale in Avigliana, Via Moncenisio n. 1 P.IVA 07924600013 che rispetto all'importo posto a BdA di € 178.000,53 oltre € 7.000,00 di costi di sicurezza non ribassabili, ha offerto un importo ribassato pari ad € 175.330,53 oltre € 7.000,00 di costi di sicurezza, ovvero complessivi € 182.330,53 oltre IVA 22% per un totale di € 40.112,72 per complessivi € **222.443,25** alle condizioni tutte come descritte nella documentazione progettuale, nella richiesta di preventivo e nella relativa offerta ricevuta sulla piattaforma "TRASPARE";
- 3) Di impegnare** per esecuzione lavori a favore della ditta **Noli e Servizi srl** con sede legale in Avigliana, Via Moncenisio n. 1 P.IVA 07924600013, l'importo € 182.330,53

oltre IVA 22% per un totale di € 40.112,72 per complessivi **€ 222.443,25** sul Bilancio di previsione in corso anno 2025 al **Cap 8770/2/20** come di seguito specificato:

- Missione: 11 - Soccorso civile;
- Programma: 02 - Interventi a seguito di calamità naturali;
- Titolo: 2 - Spese in conto capitale;
- Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;
- Capitolo: **8770/2/20** "VIA BUNINO /RIO minore a monte della via - Evento alluvionale 16-17 aprile 2025";
- Codice piano dei conti IV livello: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili.

- 4) **Di integrare** le spese tecniche a favore del progettista **SRIA - Studio Rosso Ingegneri Associati Srl** - P.IVA 10449060010 con Sede Legale e Operativa - Via Rosolino Pilo, 11, 10143 necessarie alla prosecuzione dell'opera cioè DL, contabilità, CSE e CRE modificando **l'Imp 2025/705** al Cap 8770/2/20 portandolo da € 21.192,76 a **€ 38.312,67** (incremento di € 13.492,99 oltre cassa 4% e Iva 22% per complessivi € 17.119,91);
- 5) **Di procedere**, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 140 del Dlgs n.36/2023 dei lavori di ripristino IP pubblica pali sul fronte di frana come da preventivo prot 9455 del 16.06.2025 **ENEL Sole srl** Sede legale: 00189 Roma, Via Luigi Boccherini 15 P.IVA 02322600541 per € 1.050,00 oltre Iva 22% per complessivi **€ 1.281,00**;
- 6) **Di impegnare** per esecuzione lavori a favore della ditta **ENEL Sole srl** Sede legale: 00189 Roma, Via Luigi Boccherini 15 P.IVA 02322600541, l'importo € 1.050,00 oltre Iva 22% per complessivi **€ 1.281,00** sul Bilancio di previsione in corso anno 2025 al **Cap 8770/2/20** come di seguito specificato:
- Missione: 11 - Soccorso civile;
  - Programma: 02 - Interventi a seguito di calamità naturali;
  - Titolo: 2 - Spese in conto capitale;
  - Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;
  - Capitolo: **8770/2/20** "VIA BUNINO /RIO minore a monte della via - Evento alluvionale 16-17 aprile 2025";
  - Codice piano dei conti IV livello: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili.
- 7) **Di procedere**, ad impegnare a favore di Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per contributo gare Stazione Appaltante l'importo di **€ 250,00**;
- 8) **Di impegnare** per esecuzione lavori a favore di Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per contributo gare Stazione Appaltante l'importo di **€ 250,00** sul Bilancio di previsione in corso anno 2025 al **Cap 8770/2/20** come di seguito specificato:

- Missione: 11 - Soccorso civile;
- Programma: 02 - Interventi a seguito di calamità naturali;
- Titolo: 2 - Spese in conto capitale;
- Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;
- Capitolo: **8770/2/20** "VIA BUNINO /RIO minore a monte della via - Evento alluvionale 16-17 aprile 2025";
- Codice piano dei conti IV livello: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili.

**9) Di impegnare** genericamente per quanto sopra descritto, le cifre ancora da impegnare del Quadro Tecnico Economico dell'opera per l'importo di **€ 32.076,68** sul Bilancio di previsione in corso anno 2025 al **Cap 8770/2/20** come di seguito specificato:

- Missione: 11 - Soccorso civile;
- Programma: 02 - Interventi a seguito di calamità naturali;
- Titolo: 2 - Spese in conto capitale;
- Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;
- Capitolo: **8770/2/20** "VIA BUNINO /RIO minore a monte della via - Evento alluvionale 16-17 aprile 2025";
- Codice piano dei conti IV livello: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili.

**10) Di riapprovare** il Quadro Economico a seguito di aggiudicazione come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
	<b>Da Progetto</b>	<b>Aggiudicati</b>
INTERVENTI IN SOMMA URGENZA - EVENTO ALLUVIONALE DEL 17/04/2025 CON DISTACCO DI UNA FRANA LUNGO VIA BUNINO A SEGUITO DELL'ESENDEAZIONE DI UN PICCOLO RIO AD ESSA ADIACENTE	€ 178.000,53	€ 175.330,53
<b>A1) TOTALE LAVORI A CORPO</b>	<b>€ 178.000,53</b>	<b>€ 175.330,53</b>
A2) Oneri di sicurezza specifici	€ 7.000,00	€ 7.000,00
<b>TOTALE LAVORI A) = (A1+A2)</b>	<b>€ 185.000,53</b>	<b>€ 182.330,53</b>
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
C1) IVA SU (A)	€ 40.700,12	€ 40.112,72
C2) Art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (2% di A)	€ 3.700,01	€ 3.700,01
C3) Spese di pubblicità e gara d'appalto	€ 815,00	€ -
C4) Indennità espropri e occupazioni temporanee, costi per frazionamenti	€ 10.636,40	€ 10.636,40
C5) Spese tecniche progettazione PFTE, esecutivo, CSP (compresi oneri e IVA)	€ 31.635,10	€ 21.192,76
C5bis) Spese tecniche D.L., CSE, CRE (compresi oneri e IVA)	€ 16.979,69	€ 17.119,81
C6) Rilievi e indagini (compresi oneri e IVA)	€ 3.000,00	€ 3.000,00

C7) Contributo Autorità Vigilanza Lavori Pubblici	€ 250,00	€ 250,00
C8) Arrotondamenti e imprevisti / RIBASSI ED ECONOMIE	€ 3.783,15	€ 18.157,77
C9) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo statico	€ 3.500,00	€ 3.500,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)</b>	<b>€ 114.999,47</b>	<b>€ 117.669,47</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+C)</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>

**11) Di approvare** la tabella riepilogativa ai sensi dell'Art 10 o Art 12, delle funzioni svolte dai relativi soggetti appartenenti al gruppo di lavoro del suddetto regolamento incentivi ex Art 45 D.Lgs. 36/2023 come allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

**12) Di dare atto** che i seguenti subimpegni a valere sull'Imp di cui al punto 5) per le seguenti cifre:

- **€ 3.700,01** per incentivo (funzioni tecniche a favore dei dipendenti del Comune di Almese € 2.012,81 e fondo migliore € 1.687,20);

Saranno eseguite solo a seguito della chiusura della contrattazione decentrata 2025 che ancora deve avere avvio.

**13) Di dare atto** ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n° 267/2000:

- che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2025 e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il 31.12.2025;
- l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica.

**14) Di dare atto** che il codice **CIG** ai fini della tracciabilità dei pagamenti, Legge 136 del 13.08.2010 per il presente affidamento sono

- Lavori Noli e Servizi srl CIG: **B7D679AC8B** mentre il CUP è **H57H25000490006**;
- Incarico professionale SRIA CIG: **B72D5BEA6C** mentre il CUP è **H57H25000490006**;
- Enel sole CIG: **B7DA08CAB1** mentre il CUP è **H57H25000490006**;

**15) Di dare atto** che il Codice Univoco Ufficio è **I6NFRF**.

**16) Di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha trasmesso gli estremi del "conto dedicato".

**17) Di attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di invio alla società affidataria a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n° 267/2000 (determina a contrarre disciplinante il rapporto contrattuale tra il Comune di Almese e la ditta di cui sopra):

- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;
- il contratto sarà stipulato "a corpo" in modalità elettronica mediante scambio di lettera commerciale e gli importi pattuiti sono quelli definiti nel presente atto e relativo preventivo offerto dall'OE;
- la procedura di scelta del contraente è quella definita dall'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 che assicura il raggiungimento del principio del risultato di cui all'art.1 del medesimo codice appalti;
- Termini di pagamento: pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione – contratto;
- obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- altre prescrizioni/obblighi previste e disciplinate dal Capitolato Speciale d'appalto

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. A norma dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico, il quale con la sottoscrizione della presente determinazione esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Responsabile del Settore Tecnico**

MICHELON SIMONE